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Program Regionalny I Posk: A Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego



„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020


Jeziorany, dnia  12.07.2019 r.









Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.5.2019
Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  
na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”
Na podstawie pkt. VI ppkt 13 SIWZ  przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Wnoszę o rozważenie obniżenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy np. z 10% do 5%. 5 % jest aktualnie najczęściej wymaganym zabezpieczeniem, choć bywają także mniejsze. Nieracjonalnie długie wymaganie okresu gwarancji tutaj co najmniej 5 lat, niepotrzebnie zamraża ten sumujący się kapitał. Ponadto na takie kompleksowe wykonywanie układu uzdatniania przy zachowaniu istniejącego zasilania sieci pozostało już zbyt mało czasu.
Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ na 10 % ceny brutto pozostaje bez zmian.
Zamawiający wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie jako Instytucji Zarządzającej RPO WiM z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2020r. 
Po uzyskaniu takiej zgody termin realizacji inwestycji zostanie przedłużony a umowa z Wykonawcą aneksowana.  
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.
